

			EXPEDIENTE TÉCNICO					
Proyecto:	ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.	Cod. del Proy.:	PIE-SPAA-24003					
		Fase:	E					
		Familia:	H					
Fase:	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA	Doc N°:	ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001					
		N° Rev:	B					
		Fecha ultima Rev.:	23.06.2025					
		Finalidad:	PA					
Título: EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES. REVISIÓN B								
CONTROL DE REVISIONES								
Rev.	Fecha	Descripción de la Finalidad	Elaborado		Revisado		Aprobado	
			Iniciales	Firma	Iniciales	Firma	Iniciales	Firma
A	19.02.2025	Para revisión y aprobación del OSITRAN y el MTC	PP		HV		MU	
B	23.06.2025	Para revisión y aprobación del OSITRAN y el MTC	PP		HV		MU	




POOL ERIC PICÓN ANGELES
INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú	Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
		N° Rev: B	Número de Páginas:
		Finalidad: PA	Página 2 de 11

Proyecto:
ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS
AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA,
TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.

CONTENIDO

1	RESUMEN EJECUTIVO	3
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	4
3	MEMORIA DESCRIPTIVA	4
4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
5	PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA	6
6	METRADOS.....	6
7	PRESUPUESTOS.....	7
8	VALORES REFERENCIALES.....	7
9	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	8
10	CALENDARIO DE AVANCE	9
11	CRONOGRAMA VALORIZADO	10
12	FORMULAS POLINÓMICAS.....	10
13	ESTUDIO DE IMPACTO URBANÍSTICO	10
14	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	10
15	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	11
16	TÉRMINOS DE REFERENCIA	11



POOL ERIC PICÓN ANGELES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 3 de 11

1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente Expediente Técnico ha sido elaborado dentro del marco establecido en el Contrato de Concesión, el mismo que establece que AdP tiene a su cargo las inversiones en la adquisición de equipamiento señalado en el Plan de Inversiones en Equipamiento, lo que resulta necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones -en condiciones seguras y eficientes- acorde con las normas y recomendaciones nacionales e internacionales así como también con las disposiciones que dicte la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de las Regulaciones Aeronáuticas Peruanas (RAP).

Mediante el Oficio N° 0189-2022-MTC/12.08 recibido el 30.03.2022, la DGAC nos remitió el Informe N° 0054-2022-MTC/12.08.01 elaborado por la Coordinación Técnica de Desarrollo Aeroportuario, en el que indica que, los equipamientos y las unidades a renovar deben guardar relación con lo planificado en el Programa de Inversiones en Equipamiento (PIE). En ese sentido, mediante la Carta N° 385-2022-GR-AdP de fecha 13.04.2022, AdP presentó al MTC el PAI 2022 revisión B, de acuerdo con lo indicado por el CONCEDENTE.

Al respecto, en línea con lo establecido en el Numeral 8.4.8 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión, AdP presentó al MTC mediante Carta N° 1558-2023-GR-AdP de fecha 31.10.2023, la programación mensual de la adquisición de equipamiento correspondiente al año 2024 para cada uno de los aeropuertos de la red operada por AdP, incluido como parte del Plan Anual de Inversión (PAI), el cual contiene también información actualizada acerca del estatus de la programación de la adquisición de equipamiento correspondiente a años anteriores. AdP remitió asimismo ante la DGAC la Ficha Técnica **ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-FTE-001**, indicando los equipos cuya adquisición y/o reposición se solicitó ejecutar mediante el Proyecto **PIE-SPAA-24003**, alcanzando el respectivo sustento técnico.

Considerando lo anterior y dando cumplimiento a los pronunciamientos señalados, se ha elaborado el presente Expediente Técnico con el fin de continuar con la ejecución del Proyecto **PIE-SPAA-24003**, cuyo alcance se describe en el cuadro siguiente:

ÍTEM	AEROPUERTO	CODIGO UNICO DE EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD
1	Cajamarca	ADP-SPJR-8.02.03	Torre de Iluminación remolcable	Und.	1
2	Chachapoyas	ADP-SPPY-8.02.03	Torre de Iluminación remolcable	Und.	1
3	Iquitos	ADP-SPQT-8.02.04	Torre de Iluminación remolcable	Und.	2
4	Pisco	ADP-SPSO-8.01.09 / ADP-SPSO-8.04.01	Torre de Iluminación remolcable	Und.	4
5	Piura	ADP-SPUR-8.02.03	Torre de Iluminación remolcable	Und.	2
6	Talara	ADP-SPYL-8.02.04	Torre de Iluminación remolcable	Und.	1
7	Tarapoto	ADP-SPST-8.02.03	Torre de Iluminación remolcable	Und.	1
8	Trujillo	ADP-SPRU-8.02.04	Torre de Iluminación remolcable	Und.	1
9	Tumbes	ADP-SPME-8.02.03	Torre de Iluminación remolcable	Und.	1




 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 4 de 11

2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

No Aplica

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

En algunos aeropuertos se cuentan con al menos una torre de iluminación remolcable cuya función es la de cubrir necesidades propias de mantenimiento que se puedan requerir en emplazamientos periféricos o donde no se cuentan con puntos de energía eléctrica. La principal función del equipo es la de brindar iluminación sobre un área de trabajo durante horario nocturno.

En la actualidad en los aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes requieren adquirir y/o renovar sus torres de iluminación remolcable, puesto que por necesidad del aeropuerto o por cumplir con su tiempo de vida útil, condición que pone en riesgo a la labor de los operadores, la disponibilidad del equipo y consecuentemente al mantenimiento aeroportuario por el riesgo de inoperatividad de estos equipos. Asimismo, se buscará que el equipo sea amigable con el medioambiente, ya que se reducirá la emisión de CO2 al medioambiente al requerir equipos con iluminación de tecnología LED.

3.2 UBICACIÓN

Las torres de iluminación remolcable a adquirirse será entregada y puesto en marcha en el aeropuerto. Los Aeropuertos designados son:

ÍTEM	AEROPUERTO	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO
1	Cajamarca	Av. Hoyos Rubio S/N – Los Baños del Inca – Cajamarca	Cajamarca
2	Chachapoyas	Av. Aeropuerto s/n - Chachapoyas, Amazonas	Amazonas
3	Iquitos	Av. Abelardo Quiñones Km. 6 – Iquitos, Loreto	Loreto
4	Pisco	Calle Ica cdra 6 s/n - San Andrés, Pisco.	Ica
5	Piura	Av. Corpac Nro. 274 - Castilla - Piura	Piura
6	Talara	Talara Alta s/n - Pariñas, Piura	Piura
7	Tarapoto	Jr. Jorge Chávez 1899 - Tarapoto, San Martín.	San Martín
8	Trujillo	Av. Aviación s/n Huanchaco – Trujillo, La Libertad	La Libertad
9	Tumbes	Carretera Panamericana Norte km 1276 - Tumbes.	Tumbes



4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1 TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE

Las torres de iluminación remolcable propuestos deberán ser de modelo y/o versión vigente del fabricante. Asimismo, deberán tener o cumplir como mínimo las siguientes características:


 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 5 de 11

DESCRIPCION	REQUERIMIENTO
CONSTRUCCIÓN	
Tipo	Tráiler monobloque remolcable, con sistema de nivelación de 04 puntos
Dimensiones	Según diseño de fabricante
Mástil	Vertical, con rotación de mínimo 340°
Altura máxima de mástil	No menor a 6.5m
Autonomía	Mínimo de 43 hrs
Enganche	Incluido, con acople para bola de remolque de 2"
Sistema de contención de fluidos	Incluido, bandeja antiderrame de fluidos con capacidad del 110% del total de líquidos
MOTOR	
Tipo	Diesel, 4 tiempos, refrigerado por líquido
Velocidad nominal	1800 RPM
Potencia	Mínimo 9HP
Número de cilindros	Mínimo 02
ALTERNADOR	
Potencia de salida nominal	Mínimo 4.5 KVA
Protección	Mínimo IP21
LUCES	
Cantidad de faros o focos	4 faros o focos tipo LED
Potencia de cada reflector	Mínimo de 320W
Vida útil de lámparas	Mínimo 30,000 horas
Área iluminada / Capacidad de iluminación	Mínimo 4500m2/ mínimo 180,000 lm
OTROS	
Panel de control	Como mínimo un Interruptor principal de encendido general y para cada reflector, horómetro, 01 salida de 220-240V, 60HZ
ACCESORIOS	
Cuñas	04 cuñas de madera y portacuñas.
Conector y Luces traseras	01 conector 07 pines macho y 02 luces traseras led tres colores




 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 6 de 11



Imagen referencial

4.2 PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

El postor deberá cumplir con realizar las pruebas en campo y capacitaciones satisfaciendo todas las consultas del personal, conforme se detallan en las bases y/o TdR.

4.3 TRANSPORTE

El postor ganador podrá utilizar su propia flota y/o subcontratar el traslado del equipamiento adjudicado, sin embargo, será el único responsable de cumplir con la entrega de los bienes en el aeropuerto de destino correspondiente, no pudiendo transferir esa responsabilidad a los transportistas, subcontratistas, otras entidades o terceros en general. Los bienes serán entregados por el postor ganador en buen estado de conservación en cada aeropuerto.

5 PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

No Aplica

6 METRADOS

Las torres de iluminación remolcable serán entregados en cada aeropuerto, en la zona designada y aprobada por AdP.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	AEROPUERTO	UNIDADES	CANTIDAD
1	Torre de iluminación remolcable	Cajamarca	Und.	1
2	Torre de iluminación remolcable	Chachapoyas	Und.	1
3	Torre de iluminación remolcable	Iquitos	Und.	2
4	Torre de iluminación remolcable	Pisco	Und.	4
5	Torre de iluminación remolcable	Piura	Und.	2
6	Torre de iluminación remolcable	Talara	Und.	1
7	Torre de iluminación remolcable	Tarapoto	Und.	1
8	Torre de iluminación remolcable	Trujillo	Und.	1




 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 7 de 11

9	Torre de iluminación remolcable	Tumbes	Und.	1
TOTAL			Und.	14

7 PRESUPUESTOS

A continuación, se detalla el costo referencial para la adquisición de las torres de iluminación para los aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Cajamarca.	Glb	1	\$25,275.00	\$25,275.00
2	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Chachapoyas.	Glb	1	\$27,458.33	\$27,458.33
3	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Iquitos.	Glb	1	\$54,943.33	\$54,943.33
4	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Pisco.	Glb	1	\$93,401.67	\$93,401.67
5	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Piura.	Glb	1	\$45,190.00	\$45,190.00
6	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Talara.	Glb	1	\$24,793.34	\$24,793.34
7	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Tarapoto.	Glb	1	\$27,565.01	\$27,565.01
8	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Trujillo.	Glb	1	\$23,570.00	\$23,570.00
9	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Tumbes.	Glb	1	\$25,955.00	\$25,955.00
Costo Directo					\$348,151.68
IGV (18%)					\$62,667.30
COSTO TOTAL \$					\$410,818.98

NOTA: Costos Incluyen I.G.V y todo lo requerido en los términos de referencia y/o bases de licitación



8 VALORES REFERENCIALES

El costo referencial para la presente adquisición de los equipos asciende a la suma de **US\$ 410,818.98 Dólares Americanos (Cuatrocientos diez mil ochocientos dieciocho con 98/100 Dólares Americanos) incluido I.G.V.**


 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 8 de 11

9 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida 1.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Cajamarca.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$21,016.67	\$21,016.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$1,223.33	\$1,223.33
3.0	Transporte	Glb	1	\$3,035.00	\$3,035.00
Sub total					\$25,275.00

Partida 2.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Chachapoyas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$21,016.67	\$21,016.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$1,983.33	\$1,983.33
3.0	Transporte	Glb	1	\$4,458.33	\$4,458.33
Sub total					\$27,458.33

Partida 3.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Iquitos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	2	\$21,016.67	\$42,033.33
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$3,790.00	\$3,790.00
3.0	Transporte	Glb	1	\$9,120.00	\$9,120.00
Sub total					\$54,943.33

Partida 4.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Pisco.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	4	\$21,016.67	\$84,066.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$3,340.00	\$3,340.00
3.0	Transporte	Glb	1	\$5,995.00	\$5,995.00
Sub total					\$93,401.67

Partida 5.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Piura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	2	\$21,016.67	\$42,033.33
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$430.00	\$430.00
3.0	Transporte	Glb	1	\$2,726.67	\$2,726.67
Sub total					\$45,190.00




 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 9 de 11

Partida 6.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Talara.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$21,016.67	\$21,016.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$896.67	\$896.67
3.0	Transporte	Glb	1	\$2,880.00	\$2,880.00
Sub total					\$24,793.34

Partida 7.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Tarapoto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$21,016.67	\$21,016.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$2,136.67	\$2,136.67
3.0	Transporte	Glb	1	\$4,411.67	\$4,411.67
Sub total					\$27,565.01

Partida 8.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Trujillo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$21,016.67	\$21,016.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$710.00	\$710.00
3.0	Transporte	Glb	1	\$1,843.33	\$1,843.33
Sub total					\$23,570.00

Partida 9.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Tumbes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$21,016.67	\$21,016.67
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$1,240.00	\$1,240.00
3.0	Transporte	Glb	1	\$3,698.33	\$3,698.33
Sub total					\$25,955.00



NOTA: Los montos no incluyen IGV.

10 CALENDARIO DE AVANCE – EQUIPAMIENTO PAO

El plazo máximo para la recepción del equipamiento, el cual se computará desde el día calendario siguiente de la notificación de inicio del servicio (NIS) hasta la firma del acta de conformidad técnica-operativa, será de **Ciento Ochenta días (180) días calendarios**.


 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú		Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
	Proyecto: ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES.		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
			N° Rev: B	Número de Páginas:
			Finalidad: PA	Página 10 de 11

Los postores deberán presentar su mejor plazo de entrega, el mismo que deberá incluir la entrega de todos los bienes requeridos.

◆ La Notificación de Inicio del Servicio (NIS) al postor adjudicado se realizará una vez se haya cumplido con realizarse la Formalización del Contrato.

◆ El plazo para la Formalización del Contrato estará establecido en los Términos de Referencia o Bases del Concurso.

CONSIDERACIONES DE ENTREGA

- El postor adjudicado será el único responsable de cumplir con la entrega de los equipos, no pudiendo transferir esa responsabilidad a los transportistas, subcontratista, otras entidades o terceros en general.
- AdP verificará los bienes suministrados por el postor adjudicado, los cuales deben ser transportados, entregados, probados y cumplir con todo requerido en las especificaciones técnicas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES - EQUIPAMIENTO PAO	
DESCRIPCIONES	PLAZO
Actividades Iniciales: - Formalización del Contrato - Envío de la Notificación de Inicio del Servicio (NIS) al Postor Ganador	Según lo indicado en las Bases o Términos de Referencia.
Plazo Contractual: - Entrega - Puesta en Marcha (de corresponder) - Capacitación (de corresponder) - Firma del Acta de conformidad técnica-operativa	180 DÍAS CALENDARIO

11 CRONOGRAMA VALORIZADO

No Aplica

12 FORMULAS POLINÓMICAS

No Aplica



13 ESTUDIO DE IMPACTO URBANÍSTICO

No Aplica

14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

No Aplica


 POOL ERIC PICÓN ANGELES
 INGENIERO ELECTRICISTA
 Reg. CIP N° 136022

	AdP – Aeropuertos del Perú	Cod.Proy.: PIE-SPAA-24003	Fecha:
		Doc. N°: ADP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001	23.06.2025
		N° Rev: B	Número de Páginas:
		Finalidad: PA	Página 11 de 11

15 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

No Aplica

16 TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia se han realizado conforme al Anexo 27 del Contrato de Concesión.




POOL ERIC PICÓN ANGELES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 136022